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PeeR

Sajam  investicija  

podrzan  od  strane  neformalne  -Reprezentativne  ragionalne  grupe-ReeRGe  sliva  rijeke  Bosna

Aplikaciona  forma

investicionog  prijedloga

Za  sajam  investicija  ReeRGe  u  slivu rijeke Bosne
	Ime  izlagaca-aplikanta
	


	Dosije  br.
	

	(za  zvanicnu  upotrebu)


A. Identifikacioni   podaci
1. Naziv  projekta  ( naslov  ne  mora  sadrzavati  skracenice. Napravite  to  sto  krace )
2. Geografska  pokrivenost ( navesti  opstinu, regiju  i  zemlju  ili zemlje  gdje  se  projekat  sprovodi  i  gdje  postoji  interes  za  njim )
3. Mikro  lokacija  provodjenja  projekta ( naselje ili  grad , regija-sliv  i  zemlja  )
4. Jezik  projekta ( moze  biti  BHS  i  engleski )
5. Organizacija koja  podnosi  projekat ( ona  koja  je odgovorna  za  glavni  administrativni  i  
finansijski  menadzment   projekta  )


Ime: 




osoba za kontakt: 




adresa: 




telefon: 
 




Mobile phone : 





Fax:       
 



E-mail:   
6. Drugi  subjekti-organizacije  koje  ucestvuju  u  projektu
7. Vrijednost  koja  se predvidja  u  EURima. 
8. Nacin  finansiranja  projekta ( iz koncesija, iz  fondova , iz  budzeta, iz kredita, od  prodaje…)
B. Sadrzaj
1. Kratki sazetak  projekta  ( ne  vise  od  3  stranice)
2. Specificni  ciljevi  projektnog  prijedloga ( ne  vise  od  5 -  iskazani  u  telegrafskom  stilu)
3. Kriteriji  procjene/pokazatelji  uspjeha ( sa  respektom  za  svaki  specifican  cilj) 
4. Izvori  verifikacije ( sa  respektom  u  procjeni  pokazatelja  uspjeha) (npr. zahtjevi    u  ocjeni  koristi  za  ucesnike  i  zajednicu  u  razlicitim  aktivnostima, intervjui  sa  presjekom  ucesnika, pregled, anketa )
5. Glavne  ciljane  grupe  u  projektu
6. Tipovi  aktivnosti  koristeni  u  projektnom  prijedlogu ( seminari/radionice/TV  ili  radio  programi/ trening      kursevi, itd. saciniti  plan  aktivnosti  i  vrijeme  trajanja )
C.  Detaljan  budzet  predracun  investicionog  prijedloga  / plan  trosenja.Budzet  treba  
slijediti  predstavljene  programskih  aktivnosti..
	Opis  budzetskih  stavki 
	Detalji 
	ukupno

	
	
	

	
	Cijena po kom./br.
	Kolicina 
	EUR

	Troskovi  I
	
	
	
	

	I.1
	
	
	
	

	I.1.1
	
	
	
	

	I.1.2
	 
	 
	 
	 

	I.2
	
	
	
	

	I.2.1
	
	
	
	

	I.2.2
	
	
	
	

	I.2.3
	
	
	
	

	I.2.4
	
	
	
	

	I.2.5
	
	
	
	

	Ukupno  I.
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	

	Troskovi II
	
	
	
	

	II  1
	
	
	
	

	II.1
	
	
	
	

	II.1.2.
	
	
	
	

	II.2
	
	 
	 
	 

	II  2.1.
	
	
	
	

	II 2.2.
	
	
	
	

	II . 2.3.
	
	
	
	

	II 2.4.
	
	
	
	

	II. 2.4.1
	
	
	
	

	II. 3 
	
	
	
	

	II.3.1
	
	
	
	

	II 3.2.
	
	
	
	

	II 3.3.
	
	
	
	

	II.3.3.1
	
	
	
	

	Ukupno  II.
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	

	Troskovi  III
	
	
	
	 

	III.1
	
	
	
	

	Ukupno  III
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	

	Troskovi  IV 
	
	
	

	IV.1.
	
	
	
	

	IV 2
	
	
	
	

	IV 3
	
	
	
	

	IV 4.
	
	
	
	

	Ukupno IV
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	

	Troskovi  V
	 
	 
	 

	V.1. 
	
	
	
	

	Ukupno  V
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	

	Troskovi  VI
	 
	
	 
	 

	VI. 1
	
	
	
	

	VI. 2
	
	
	
	

	Ukupno  VI
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	

	SVEUKUPNO
	 
	 
	 
	


P  R  I  M  J  E  R  

C. Identifikacioni   podaci

9. Naziv  projekta  ( naslov  ne  mora  sadrzavati  skracenice. Napravite  to  sto  krace )
      TVRDJAVA  I   RASKRSNICA – OSNOV RAZVOJA TURIZMA
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 Tvrdjava  nekad
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 Tvrdjava  danas


10. Geografska  pokrivenost ( navesti  opstinu, regiju  i  zemlju  ili zemlje  gdje  se  projekat  sprovodi  i  gdje  postoji  interes  za  njim )

 OPSTINA DOBOJ, SLIV  RIJEKE  BOSNA, BOSNA  I  HERCEGOVINA, REPUBLIKA  SRPSKA
11. Mikro  lokacija  provodjenja  projekta ( naselje ili  grad , regija-sliv  i  zemlja  )
      MJESNA  ZAJEDNICA  CARSIJA, GRAD  DOBOJ, SLIV  RIJEKE  BOSNA, BOSNA  I  HERCEGOVINA, RS
12. Jezik  projekta ( moze  biti  BHS  i  engleski )
       BHS
13. Organizacija koja  podnosi  projekat ( ona  koja  je odgovorna  za  glavni  administrativni  i  
finansijski  menadzment   projekta  )


Ime: 
NVO “Tolerancijom  protiv  razlicitosti”-ToPeeR, Doboj, BiH.



osoba za kontakt: 
Svetlana – Snezana  Seslija



adresa: 
ul. Vidovdanska 43, 74.000  Doboj, Bosna  i  Hercegovina



telefon: 
 -- 387 53 205 370




Mobile phone : 
-- 387 61 512 262




Fax:       
 -- 387 53 205 372



E-mail:   
topeer@rojal.net
14. Drugi  subjekti-organizacije  koje  ucestvuju  u  projektu
      Opstina  Doboj, Udruzenje  novinara  regije  Doboj, Turisticka  zajednica
15. Vrijednost  koja  se predvidja  u  EURima.
      130.000  EURa 
16. Nacin  finansiranja  projekta ( iz koncesija, iz  fondova , iz  budzeta, iz kredita, od  prodaje…)
      Iz  budzeta  opstine  i  koncesije  na  20  godina
D. Sadrzaj

7. Kratki sazetak  projekta  ( ne  vise  od  3  stranice)
· U  dugorocnoj  strategiji  razvoja  opstine  Doboj  za  period 2002-2006, donesenoj  krajem  2002 g. stoji , da  se  trebaju  “obezbjediti  uslovi  za  brži  ekonomski  razvoj  i  ozivljavanje  privrednih  aktivnosti”....ali zbog nedostatka finansija  u    Strateskom planu  razvoja  turistickom potencijalu nije posveceno dovoljno prostora niti postoje jasni finansijski efekti kako da se ovaj potencijal iskoristi.   

· Ali u Strateskom planu   stoji  da   podsticaj  razvoja  male  privrede  sa  nivoa  lokalne  uprave  treba biti  potpomognut  budzetskim  sredstvima koja nisu dovoljna i treba im potpora sa strane....

·  Postoji  arhitektonsko,  idejno,   rijesenje za uredjenje i uvodjenje novih sadrzaja na samoj  tvrdjavi, gdje  su  predvidjeni , ljetna  pozornica, galerija, kiosk, restoran, ..  

· (Postojanost) turistička tradicija u regiji Doboj 

· veliki broj neobeleženih spomenika kulturnog nasledja koji  povezuje narode Bosne i Hercegovine (Kastrum, stećci, tvrdjave....) 

· Vodici o Doboju su stampani u malom tirazu, jednokratno kao deo neke aktivnosti , i danas ne postoji   Bedeker grada Doboja

· Uspostavljeni su partnerski odnosi i evidentno je postojanje  dobre volje vladinog, nevladinog i biznis sektora  za uspostavljanje strategije razvoja odrzivog turizma.

· Dobojska tvrdjava danas predstavlja dobro ocuvan kulturno-istorijski spomenik i rado posjecen (turisticki) objekat, ali bez potrebnih turisticko-ugostiteljskih i drugih sadrzaja.            
· Očuvana prirodna bogatstva i okoliš  - zahvaljujuci geografskom polozaju  grad lezi na tri  rijeke) 

· Zahvaljujuci  geografskom  položaju Doboj je znacajan komunikacijski centar

· Prenost je i blizina evropskog tržišta i tranzit do  jadranske obale,

· Tranzit do potencijalno  obnovljenih  olimpijskih planina, kao i atraktivnosti         međunarodno poznatih svetilišta (Međugorje)  

· Neadekvatno zakonsko i institucionalno uređenje turizma,

· Nedostatak dugoročnih vizija na svim nivoima o potencijalima ulaganja u turistički sektor,

· Nefunkcionalno usmjereno i ekonomski neopravdano korištenje postojećih resursa,

· Permanentan nedostatak domaćeg kapitala za značajniju revitalizaciju turističke  privrede,
· Potreba   osnivanja    Centra -  Kancelarije  za odgovorni i odrzivi razvoj turizma  u  MZ Carsija koji bi imao koncesiju  nad  investicijama koje  bi  se  ulagale  u  objekte.
Strategija održivog razvoja turizma u BiH  se  još  ne primjenjuje , a ni postojeći   planovi upravljanja održivim turizmom u zaštićenim područjima. U  većini slučajeva ne postuju se postojeći propisi ,  a postoji ozbiljan raskorak izmedju prakse i regulative u oblasti upravljanja zaštićenim područjima. 

Imajući sve to u vidu, ovim će projektom  upravo biti obezbjedjena pomoć u primjeni strateškog plana za upravljanje turizmom na području  MZ Čaršija, opštine Doboj, i šire razvijajuci turisticku ponudu na  lokalitetu Dobojske tvrdjave. 

Mnogo  je  razloga  da  se  turizam  u  Bosni i Hercegovini  može  smatrati  djelatnosću  sa  izrazitim  šansama  za  propulzivan rast u budućnosti, posebno na osnovu broja i kvaliteta resursa. Nesumnjivo je,  takodje, da u okviru takvog razvoja prirodni resursi treba da odredjuju mogućnosti za postizanje ekonomskih i drugih ciljeva u turizmu, a ne obratno. 

………………………………

“1.3 EURED projekat Evropske unije finansiran u okviru projekta CARDS 2002, olakšao

je izradu nacrta strateških dokumenata u svih 5 specificiranih regija Bosne i Hercegovine. Centralno mjesto u procesu donošenja nacrta svake strategije regionalnog razvoja zauzimale su sljedece ideje:


Tokom regionalnog razvoja u BiH treba se slijediti princip “odozdo prema

gore” , tj. lokalni ucesnici trebaju biti izravno ukljuceni u process  prepoznavanja potreba lokalnih podrucja i razvoja strategija i projekata koji bi odgovorili na te potrebe;


Regionalni razvoj treba biti integrisani proces, a ne niz individualnih  projekata i programa ; i


Regionalni razvoj treba podrazumijevati partnerstvo koje ukljucuje opcinske vlasti, lokalne clanove poslovne zajednice, volonterska tijela i  privatni sektor”*.- (*EURED - Projekat Evropske unije za regionalni ekonomski razvoj u BiH

. . .10.3. Prioriteti:

• razviti, u partnerstvu sa privatnim i nevladinim sektorom, dugoročnu strategiju razvoja turizma,

………………….
• odrediti turističke destinacije koje će biti nosioci razvoja turizma i podizati nivo atraktivnosti

turističkih lokaliteta,

• podržati domaća i strana poduzeća i ulagače u razvoju turističkih proizvoda** - izvod iz dokumenta “Razvojna strateija BiH” 
ISTORIJSKI KORJENI-naslijedje: Tvrdjava i varoš imenom Doboj nalaze se u sjevernoj Bosni na prostoru jedne široke geografske zone pobrdja, preko koje planine Balkana blago padaju u nizije Panonije. U tom prosotoru područje oko ušća Usore i Spreče u rijeku Bosnu, nesumljivo predstavlja centralni dio za jednu prostranu oblast što se nalazi južno od rijeke Save, oko poriječja donjeg  i srednjeg toka Bosne. Središnji geostrateški značaj položaja oko ušća Usore i Spreče, presudan je činilac za postanak  tvrdjave i varoši, iz kojih se, kao jezgra, razvio savremeni Doboj. Doboj ima izuzetno veliku vrednost komunikacionog čvorišta prirodno stvorenog sučeljavanja triju prostora preko rečnih dolina Bosne, Usore i Spreče. Jedino je na ovoj širokoj lokaciji, preko rečnih dolina,  bilo moguće realizovati raskrsnicu od četiri putna pravca za potrebe  zelezničkog i drumskog saobraćaja. Komunikacije su šansa Doboja.  

Rezultati arheološko-istorijskih istraživanja, naročito onih do kojih  se došlo obimnim radovima Muzeja u Doboju tokom druge polovine 20. veka pokazuju postojanje jednog , inače vrlo rijetkog kontinuiteta ljudskog naseljavanja i življenja opko Doboja.  Od najstarijih epoja praistorije, u svakom vremenskom razdoblju ovde žive ljudi zasnivajuci naseobine oko ušća Usore i Spreče u Bosnu. Otrkivena su i istraživana brojna staništa pračoveka, lovca starog kamenog doba (paleolita) ne u pećinama već na otvorenom, po glavicama  glinenih bregova iznad rečnih dolina. Naselja zemljoradnika, iz mnogo kasnijeg mladjeg kamenog doba  (neolita) su zasnivana u ravnicama pokraj  žitorodnih polja, koja tada po prvi put u istoriji čovjeka hrane hlebom. Iza toga u vreme bakarnog, bronzanog i železnog doba ljudska naselja se utvrdjuju bedemima od nabijene gline mešane sa pljevom od žitarica, a potom  još i pale da bi se što duže  održale, ili se utvrdjuju suhozidom od kamena, dok se za lokacije odabiraju glavice natečko pristupačnim uzvišenjima. 

Značajno je da postoje nesumljivi tragovi da su još u praistorijskim danima ovuda išao putni pravac – komunikacija, a Rimljani su da popločali kamenom u 2. veku nove ere.

8. Specificni  ciljevi  projektnog  prijedloga ( ne  vise  od  5 -  iskazani  u  telegrafskom  stilu)

1.Globalni  cilj  je  uspostavljanje uslova za kontinuiran  razvoj turizma,  edukacija stanovnistva o očuvanju kulturnog nasledja i  stvaranja centralnog jezgra kulturnih zbivanja u gradu. Stvaranje uslova za  osnazivanje  turizma  u opstini  Doboj, koji  bi  poceo  iz  «nista» kroz  ovu  akciju  uredjivanja dobojske  tvrdjave. 


2.Osnovni cilj projekta je rekonstrukcija istorijskih, kulturnih i za istoriju  naroda koji zive na ovom prostoru,  znacajnih objekata  projektom  planirane  dobojske tvrdjave  kroz saradnju vladinog i nevladinog sektora i ukljucivanje privrednih subjekata,  te mogucnost otvaranja novih radnih mjesta.   
9. Kriteriji  procjene/pokazatelji  uspjeha ( sa  respektom  za  svaki  specifican  cilj) 
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Prijedlog  sadrazaja na  tvrdjavi  D O B O J

B R O D

S A R A J E V O


OCEKIVANI REZULTATI:
-
Štampan Bedeker grada Doboja

-
Uredjen i sredjen prostor Gradine

-
Odrzavanje tradicionalnih manifestacija na Dobojskoj tvrdjavi

-
Tvrdjava – centralno mjesto dogadjanja u kulturi i turizmu

-
Pripremljen okvir za izradu strategije razvoja u oblasti turizma u opstini Doboj

-
Atraktivan i moderan izgled starog dijela grada

-
Postavljene oznake i obiljezeni spomenici kulturno-istorijskog nasledja
Opstina Doboj u svom redovnom planiranju budzetskih sredstava ce izdvajati finansijska sredstva za odrzavanje objekata na ovom lokalitetu. 

Programski sadrzaji i zbivanja na ovom lokalitetu su samofinansirajuci. 

Posjete ovom lokalitetu, koristenje odredjenih sadrzaja ce biti naplacivani.

Koncesijom lokacije za razvoj turisticko-ugostiljeskih usluga ce se namicati sredstva za redovnu odrzivost projekta i njegovu dalju fazu dogradnje. 

ToPeeR ce svojim projektima nastojati da privuce  zainteresovane strane za  privredni razvoj  ovog lokaliteta. Projekti ce biti deo Studije izvodljivosti 

10. Izvori  verifikacije ( sa  respektom  u  procjeni  pokazatelja  uspjeha) (npr. zahtjevi    u  ocjeni  koristi  za  ucesnike  i  zajednicu  u  razlicitim  aktivnostima, intervjui  sa  presjekom  ucesnika, pregled, anketa )
Projekat je vitalan i integralan deo drzavne Razvojne strategije BiH. 

Temelji za ovaj projekt su, dakle, postavljeni. U lokalnoj zajednici su u toku formiranja:

 regionalne trusticke zajednice, pripremaju se prijedlozi za izradu operativnih planova za razvoj opstine,   planiraju se sredstva u Budzetu opstine. Vlada i civilno drustvo ne mogu  funkcionisati nezavisno jedni od drugih. I zato ToPeeR preduzima ove aktivnosti  u cilju izgradnje odgovornog i odrzivog  turizma koji koristi prednost ukrstanja saobracajnih, istorjiskih i kulturnih puteva evropskih naroda. .  

Projekat ce biti evaluiran iznutra, putem sistema redovnog  izvestavanja Koordinacionog tima. Od svih radnih grupa i podgrupa, kao i Strucnog tima ce se traziti mjesecni izvestaji o njihovim aktivnosti i bice dostavljani Koordinacionog timu.

Izvestaji ce ukljucivati detalje:

· o odrzanim sastancima, pozvanim osobama i osobama koje su prisustvovale sastancima,

· razmatranim pitanjima, donesenim odlukama i svim preporukama upucenim Koordinacionom timu

· kompletni izvestaji o participativnim radionicama ouhvatajuci  sveobuhvatan rezime izlozenih ideja i donesenih zakljucaka

· detalji  o publicitetu i javna reakcija na projekat

Koordinacioni tim  ce tromesecno  publikovati izvestaj o napretku projekta i dostavljati ga svim zainteresovanim stranama. 

1. ToPeeR – Koordinira sve aktivnosti  planirane Projektom a participativnim pristupom u radu razvio je ljudske resurse koji su osposobljeni i strucni da adekvatno  prate aktivnosti.  Partneri su odabrani jer imaju kapacitet da efektivno ispune svoje obaveze i da  projekat razviju  i nakon implementacije predlozenih aktivnosti.  

2. OPSTINA  : ucestvuje u izradi nacrta dokumenata za   diskusiju, donosi  strategiju razvoja  rekonstrukcije i adaptacije tvrdjave, usvaja sadrzaje programa koristenja dobojske tvrdjave i utvrdjuje sadrzaj  aktivnosti  pomenutih programa,    planira u Budzetu  dio  finansijskih  sredstava  i neophodnu  gradjevinsko-urbanisticku dokumentaciju, 

3. Regionalno udruzenje novinara -  medijska pokrivenost projekta (press konferencije, izvestavanja i pracenje projekta

11. Glavne  ciljane  grupe  u  projektu
Specificnost projekta – programa namece i izdvajanje dvije kategorije ciljnih grupa.

  -Prva su organizacije  civilnog drustva i  vladine organizacije  na svim nivoima vlasti (od   mjesne   zajednice ..).

-Druga kategorija  su turističke organizacije, Muzej, Centar za kulturu opštine Doboj.

Krajnji korisnici projekta će biti gradjani opštine Doboj, Bosne i Hercegovine i turisti

12. Tipovi  aktivnosti  koristeni  u  projektnom  prijedlogu ( seminari/radionice/TV  ili  radio  programi/ trening      kursevi, itd. saciniti  plan  aktivnosti  i  vrijeme  trajanja )
	Godina 1

	
	Semestar 1
	               Semestar 2
	

	Aktivnosti
	   1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Ko  realizuje

	Uspostavljanje Koordinacionog tima
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ToPeeR i partneri 

	Uspostavljanje Strucnog tima 
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ToPeeR i partneri 

	Pripreme za zaposljavanje  i zaposljavanje osoblja
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ToPeeR 

	Press konferencija
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	ToPeeR i partner 2

	Promocija strategije razvoja turizma
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ToPeeR i

partneri

	Organizacija radnih grupa i podgrupa 
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	ToPeeR i partneri 

	Pripreme za nacrt dokumenata za diskusiju 
	
	
	X


	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	ToPeeR i Partrner 1

	Implementacija nacrta dokumneata za diskusiju 
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	ToPeeR i Partner 1 

	Promocija  strategije razvoja rekonstrukcije i adaptacije Tvrdjave
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	ToPeeR i partneri 

	Izrada  gradjevinsko-urbanisticke dokument. 
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	Partner 1

	Tender za izvodjače 
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	Partner 1

	Javne diskusije
	
	
	
	
	X
	
	X
	
	X
	
	
	
	ToPeeR i partneri 

	Tematske konferencije 
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	X
	
	
	X
	ToPeeR 

	Štampanje i distribucija  dokumenata
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	ToPeeR

	Participativne radionice 
	
	
	
	
	
	X
	
	X
	
	X
	
	
	ToPeeR 


	Nacrti Programa rada – aktivnosti za koristenje lokaliteta Tvrdjave
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	ToPeeR, Centar za kulturu, Muzej, skole,

	Priprema brošure  o strategiji razvoja turizma
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	ToPeeR i partneri 

	Eksperimentalno izvodjenje odredjenih programa na lokalitetu Tvrdjave (likovne kolonije, teatar…
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	X
	
	X
	ToPeeR,    ,

zainteresovane

grupe i organizacije 

	Diskusije o bedekeru 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	ToPeeR i partneri 

	Gradjevinski radovi 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	  Partner 1


	Godina druga

	
	Semestar 3
	
	
	Ko  realizuje

	Aktivnosti  
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	
	
	

	Izrada nacrta bedekera 
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	ToPeeR  

	Stampanje bedekera 
	
	 
	X
	
	
	
	
	
	ToPeeR  

	 Postavljanje putokaznih oznaka
	
	
	
	
	
	 
	
	
	Partner 1

	Gradjevinski radovi
	
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	Partner 1

	Montazadalekozora
	
	
	X
	
	
	
	
	
	ToPeeR

	Press konferencije 
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	 Udruzenje novinara 

	Implementacija odredjenih programa na lokalitetu Tvrdjave (likovne kolonije, teatar
	
	
	
	X
	
	
	
	
	ToPeeR,  partneri,

zainteresovane

grupe i organizacije


C.  Detaljan  budzet  predracun  investicionog  prijedloga  / plan  trosenja.Budzet  treba  
slijediti  predstavljene  programskih  aktivnosti..
	Opis  budzetskih  stavki 
	Detalji 
	ukupno

	
	
	

	
	Cijena po kom./br./m
	Kolicina 
	EUR

	Troskovi  I*
	*Specifikacija  troskova  se  pravi  ovisno  od  prijedloga   projekta.

	1.1 
	Plate
	
	
	

	1.1.1 
	Tehnika 
	1040
	15
	15600

	1.1.2 
	 Administracija 
	 400
	 15
	 6000

	1.2 
	Plate 
	700
	15
	10500

	1.3 
	Dnevnice  
	
	
	

	1.3.1 
	Dnevnice  u  inostr
	
	
	

	1.3.2 
	Dnevnice  loko
	150
	10
	1500

	1.3.3.  
	Seminari/konf.
	100
	10
	1000

	I.3.4
	
	
	
	

	Ukupno  I.
	 
	 
	 
	34600

	
	
	
	
	

	Troskovi II
	
	
	
	

	II  1
	Prevoz 
	
	
	

	II.1
	Medjunarodni 
	300
	2
	600

	II.1.2.
	Loko 
	50
	15
	750

	II.2
	Oprema 
	 
	 
	 

	II  2.1.
	Iznajmljivanje  voz
	5000
	1
	5000

	II 2.2.
	Namjestaj, kompj.
	1500
	2
	3000

	II . 2.3.
	Dijelovi. alati
	
	
	

	II 2.4.
	Ostalo (specific.)
	1800
	1
	1800

	II. 2.4.1
	
	
	
	

	II. 3 
	Urbanisticka  dok.
	
	1
	

	II.3.1
	Izrada  idejnog  pr.
	5000
	
	5000

	II 3.2.
	Izrada  studije opr.
	5000
	
	5000

	II 3.3.
	Javno zagovar.
	4000
	
	4000

	II.3.3.1
	Usvajanje urb.rijes
	1000
	
	1000

	Ukupno  II.
	 
	 
	 
	26150

	
	
	
	
	

	Troskovi  III
	
	
	
	 

	III.1
	Revizija 
	
	
	1000

	Ukupno  III
	 
	 
	 
	1000

	
	
	
	
	

	Troskovi  IV 
	Gradjevinski  rad.
	
	
	

	IV.1.
	Priprema-adaptac.
	11600
	1
	11600

	IV 2
	Prilazi  put-adapt.
	450
	1
	450

	IV 3
	Voda –kanaliz.
	2000
	1
	2000

	IV 4.
	Objekat  1  i  2 
	50000
	1
	50000

	Ukupno IV
	 
	 
	 
	64050

	
	
	
	
	

	Troskovi  V
	Istrazivanje
	 
	 
	 

	V.1. 
	Istrazivanje 
	2400
	1
	2400

	Ukupno  V
	 
	 
	 
	2400

	
	
	
	
	

	Troskovi  VI
	 
	
	 
	 

	VI. 1
	Bankovna proviz.
	
	
	600

	VI. 2
	Kancelar. mater.
	
	
	600

	Ukupno  VI
	 telefon
	 
	 
	600

	
	
	
	
	

	SVEUKUPNO
	 
	 
	 
	130000
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